

Протокол №171

несостоявшегося запроса котировок в отношении выполнения работ по капитальному ремонту РУ-6кВ ТП-19 (замена ячеек КСО)

извещение №31806878224 от 31 августа 2018 года

г. Ковров

11 сентября 2018 года

1. **Предмет контракта:** выполнение работ по капитальному ремонту РУ-6кВ ТП-19 (замена ячеек КСО).
2. **На заседании комиссии присутствовали:**
 - Брусов С.В. - председатель комиссии;
 - Дубинина Н.А. – заместитель председателя комиссии;
 - Члены комиссии:
 - Болтухина Ю.Е.
 - Шарапанова М.В. - секретарь комиссииКворум имеется. Комиссия правомочна.
3. **Заказчик:** ООО «Ковровэлектросетьремонт»
4. Процедура рассмотрения и оценки предложений проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 05 минут (МСК) 11 сентября 2018 года по адресу: Владимирская область, город Ковров, ул. Моховая, д. 4 Б, каб. № 5.
5. **Существенные условия договора** – все условия договора прописаны в форме договора, прилагаемом к извещению о запросе котировок.
6. **Извещение о проведении запроса котировок размещено:** на официальном сайте www.zakupki.gov.ru «31» августа 2018 года.
7. **Срок подачи заявок на участие:** до 16:00 ч. (МСК) 10 сентября 2018 года.
8. До окончания срока подачи, указанного в запросе котировок 10 сентября 2018 года до 16:00 (МСК) от участников размещения заказа НЕ ПОСТУПИЛО НИ ОДНОЙ ЗАЯКИ.
9. Закупочная комиссия приняла решение признать Запрос котировок № 31806878224 от 31 августа 2018г. несостоявшимся, так как не подана ни одна заявка на участие.
10. На основании п. 5.5.11 «Положения о закупочной деятельности ООО «Ковровэлектросетьремонт», заказчик вправе осуществить прямые закупки работ, услуг.
11. Комиссией принято решение провести процедуру прямой закупки у единственного поставщика в связи с отсутствием времени для проведения новых конкурентных процедур закупок - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

12. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в одном экземпляре, который остается у заказчика. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ООО «Ковровэлектросетьремонт»: <http://kesrkovrov.wix.com/kovelsetrem>.

13. Подписи:

Председатель комиссии: С.В. Брусов _____

Заместитель председателя комиссии: Н.А. Дубинина _____

Члены комиссии:

1. Ю.Е. Болтухина _____

Секретарь комиссии: М.В. Шарапанова _____