

Протокол №152

несостоявшегося запроса котировок в отношении выполнения работ по реконструкции кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-24

извещение №31806408578 от 24 апреля 2018 года

г. Ковров

10 мая 2018 года

1. Предмет контракта: выполнения работ по реконструкции кабельной линии 6 кВ от ТП-16 до ТП-24.

2. На заседании комиссии присутствовали:

Брусов С.В. - председатель комиссии;

Дубинина Н.А. – заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Золотова Н.И.

Болтухина Ю.Е.

Шарапанова М.В. - секретарь комиссии

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Заказчик: ООО «Ковровэлектросетьремонт»

4. Процедура рассмотрения и оценки предложений проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут (МСК) 10 мая 2018 года по адресу: Владимирская область, город Ковров, ул. Моховая, д. 4Б, каб. № 5.

5. **Существенные условия договора** – все условия договора прописаны в форме договора, прилагаемом к извещению о запросе котировок.

6. **Извещение о проведении запроса котировок размещено:** на официальном сайте www.zakupki.gov.ru «24» апреля 2018 года.

7. **Срок подачи котировочных заявок:** до 16:00 ч. (МСК) 08 мая 2018 года.

8. До окончания срока подачи, указанного в запросе котировок 08 мая 2018 года до 16:00 (МСК) от участников размещения заказа НЕ ПОСТУПИЛО НИ ОДНОЙ ЗАЯКИ.

9. Закупочная комиссия приняла решение признать Запрос котировок № 31806408578 от 24 апреля 2018г. несостоявшимся, так как не подана ни одна заявка на участие.

10. На основании п. 5.5.11 «Положения о закупочной деятельности ООО «Ковровэлектросетьремонт», заказчик вправе осуществить прямые закупки работ, услуг.

11. Комиссией принято решение провести процедуру прямой закупки у единственного поставщика в связи с отсутствием времени для проведения новых конкурентных процедур закупок - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

12. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в одном экземпляре, который остается у заказчика. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ООО Ковровэлектросетьремонт»: <http://kesrkovrov.wix.com/kovsetrem>

13. Подписи:

Председатель комиссии: С.В. Брусов _____

Заместитель председателя комиссии: Н.А. Дубинина _____

Члены комиссии:

1. Н.И. Золотова _____

2. Ю.Е. Болтухина _____

Секретарь комиссии: М.В. Шарапанова _____